Die neue Website für FITZ Sports Club

Angebot von Theresa Schantz · half odd
4. November 2026

Die neue Website bringt Fitness & Gesundheit und Racketsport unter einem gemeinsamen FITZ-Auftritt zusammen. Mitglieder finden schnell den aktuellen Kursplan. Neue Besucher können das Sportangebot entdecken, ein Probetraining anfragen oder von der jeweiligen Sportart direkt zur Platzbuchung gelangen.

3.500 € netto · Festpreis für das Basispaket
15. Dezember 2026 · geplanter Livegang

Der Zieltermin setzt einen Projektstart bis zum 9. November, die rechtzeitige Bereitstellung der Inhalte und Zugänge sowie zügige Freigaben voraus.

Ich begleite euch persönlich vom ersten Entwurf bis zur Veröffentlichung. Für Anti Space Berlin habe ich bereits einen Studioauftritt gestaltet und den Weg zur Kursbuchung eingebunden. Arbeitsprobe ansehen

---

Pos. 01 · Basispaket

Zu Projektbeginn stimmen wir gemeinsam ab, welche Ziele die Website erfüllen soll, wen FITZ erreichen möchte und welche Inhalte zum Livegang gebraucht werden. Daraus entwickle ich das Seitenkonzept und die Navigation. Im Mittelpunkt stehen die Wege, die Besucher tatsächlich nutzen: von der jeweiligen Sportart zur Platzbuchung, vom Fitnessangebot zur Probetrainingsanfrage und vom Kursangebot zum aktuellen Kursplan.

Die Abschnitte der einzelnen Seiten legen wir im Konzept gemeinsam fest. Auf dieser Grundlage gestalte ich die benötigten Komponenten individuell im FITZ-Design, etwa das Kontaktformular und bei Bedarf einen FAQ-Bereich innerhalb des vereinbarten Seitenumfangs. Anschließend programmiere ich die Website eigenständig.

Vorläufige Seitenstruktur

Diese Aufteilung ist mein Vorschlag auf Basis unseres Gesprächs. Zum Projektstart stimmen wir die Seitennamen, Reihenfolge und Zuordnung der Inhalte gemeinsam ab.

Seite	Vorgesehene Inhalte
Startseite	Vorstellung von FITZ und direkte Einstiege in beide Sportbereiche
Fitness & Gesundheit	Training, Ausstattung, Rehasport, Wellness und Mitgliedschaft
Kurse & Kursplan	Kursangebot und aktueller Fitness-Kursplan
Racketsport	Padel, Pickleball, Badminton, Plätze, Preise und Platzbuchung
Club	Anlage, Team und Einblicke ins Studio
Kontakt	Öffnungszeiten, Anfahrt, Kontaktformular und WhatsApp

Seite	Vorgesehene Inhalte
Impressum und Datenschutz	Zwei eigene Seiten mit den von FITZ gelieferten Rechtstexten

Die Hauptnavigation führt direkt zu den Bereichsseiten. Auf längeren Seiten markiert eine seitliche Abschnittsnavigation den aktuellen Bereich und ermöglicht den Sprung zum gewünschten Thema. Auf dem Smartphone steht dafür eine kompakte Abschnittsauswahl zur Verfügung.

Im Festpreis enthalten

- **Individuelles Design und Programmierung.** Ich gestalte die Website für Desktop, Tablet und Smartphone, setze dezente Animationen um und strukturiere und pflege eure gelieferten Inhalte ein. Kalkuliert sind sechs Inhaltsseiten, zwei rechtliche Seiten, bis zu 40 Inhaltsabschnitte und 40 Bilder.
- **CenterCom und Playtomic.** Ich binde den Fitness-Kursplan zur Ansicht und die offizielle Playtomic-Buchungsansicht mit direktem Club-Link ein. Ihr pflegt die Termine in euren bestehenden Systemen. Platzbuchung und Zahlung erfolgen über Playtomic.
- **Kontaktformular und WhatsApp.** Das allgemeine Kontaktformular leitet Anfragen per E-Mail an das Studio weiter und erhält einen Spam-Schutz. Der WhatsApp-Button öffnet direkt den Chat.
- **Zugängliche Bedienung und gute Lesbarkeit.** Die von mir entwickelten Bereiche lassen sich per Maus, Trackpad, Touch und Tastatur bedienen. Ich achte auf lesbare Schriftgrößen, ausreichende Kontraste, sichtbare Fokusmarkierungen und eine logische Reihenfolge beim Navigieren per Tab-Taste. Klare Überschriften, beschriftete Formularfelder und kurze Alternativtexte für informative Bilder unterstützen die Nutzung mit Screenreadern. Bei externen Einbettungen richtet sich die Bedienbarkeit nach der Oberfläche des jeweiligen Anbieters.
- **Technische SEO-Grundlagen.** Dazu gehören individuelle Seitentitel und Meta-Beschreibungen, Bildoptimierung, eine Sitemap und bis zu 30 Weiterleitungen bisheriger URLs, sofern die nötigen Zugänge vorliegen.
- **Prüfung vor Veröffentlichung.** Auf der Vorschauseite gehe ich in gängigen Browsern und auf Smartphone-, Tablet- und Desktop-Größen die wichtigsten Besucherwege durch. Ich prüfe die Darstellung aller Seiten, die Navigation, Buttons und Buchungslinks sowie die Zustellung des Kontaktformulars. Dazu kommen Stichproben zur Ladezeit, Lesbarkeit und Tastaturbedienung sowie die Kontrolle, dass eure bereitgestellten Rechtstexte vollständig eingebunden und erreichbar sind.
- **Veröffentlichung und Übergabe.** Nach eurer Freigabe verbinde ich die Domain, richte HTTPS über das Hosting ein und sichere den Projektstand zum Livegang. Anschließend kontrolliere ich auf der Live-Domain, ob die zentralen Seiten, Anfragen und Buchungswege funktionieren. Ihr erhaltet den Quellcode, eine kurze technische Dokumentation und eine Einweisung.

Optionale Erweiterungen für die Website

Pos.	Erweiterung	Leistung	Aufpreis netto
02	Kampagnenseite zur Wiedereröffnung	Zusätzliche Seite auf der neuen Website mit bis zu fünf Abschnitten für ein Eröffnungsangebot, eine Probetrainingsaktion oder einen Tag der offenen Tür. Mit direktem Link zur Anfrage oder Buchung.	250 €
03	Englische Website	Englische Version der vereinbarten Seiten mit Sprachumschalter, eigenen Sprachadressen, englischer Navigation, Formularmeldungen und Metadaten. FITZ liefert die freigegebenen Übersetzungen einschließlich der Rechtstexte. Die Sprache externer Einbettungen richtet sich nach dem jeweiligen Anbieter.	400 €
04	CenterCom-Kursplan im FITZ-Design	Eigene Wochenübersicht für die Fitnesskurse. Ihr pflegt die Termine in CenterCom, und die Website übernimmt die verfügbaren Kursdaten.	650 € bei bestätigtem Datenzugriff
05	Redaktionszugang	Bearbeitungsoberfläche für bis zu drei vereinbarte Bereiche, etwa Öffnungszeiten, Preise und einen Hinweis auf der Startseite. Inklusive Einrichtung und Einweisung.	600 €
07	Spezialisierte Anfrageformulare	Eigene Formulare für Probetraining, Beratungstermine, Gruppen- und Firmenanfragen oder Events. Je Anfrageart stimmen wir Felder, Bestätigung und E-Mail-Empfänger ab.	Nach Umfang
08	Erweiterte lokale Suchmaschinenoptimierung	Recherche lokaler Suchbegriffe und Ergänzung passender strukturierter Daten. Mit den nötigen Zugängen aktualisiere ich das Google-Unternehmensprofil zum Rebrand und gleiche Name, Adresse, Öffnungszeiten und Website-Link auf den vereinbarten Plattformen ab. Angebots- und Standortinformationen bereite ich auch für KI-Suchdienste klar auf.	Nach Umfang
12	Textredaktion für die Website	Aus euren Stichpunkten oder Entwürfen formuliere oder überarbeite ich die Texte für die vereinbarten Seiten. Bei Bedarf können auch redaktionelle Bildunterschriften oder ausführlichere Bildbeschreibungen vereinbart werden. Welche Inhalte ich übernehme, stimmen wir vorab ab.	Nach Umfang

Wenn ihr Preise, Öffnungszeiten oder aktuelle Hinweise nach dem Livegang selbst ändern möchtet, empfehle ich Pos. 01 und 05 für insgesamt 4.100 € netto.

Pos. 06 · Playtomic-Termine im FITZ-Design

Ich habe mir die Playtomic-API angesehen. Wenn der Clubzugang die benötigten Daten liefert, kann ich ausgewählte Racket-Termine in einer eigenen Ansicht darstellen, die Farben, Typografie und Bedienung der FITZ-Website aufgreift. Für aktuelle Platzverfügbarkeit, Buchung und Zahlung gelangen Besucher weiterhin zu Playtomic.

Pos. 06a · Terminliste · 650 €

Kommende öffentliche Racket-Termine nach Tagen gruppiert, mit Uhrzeit, Sportart, Platz und Titel, soweit verfügbar.

Pos. 06b · Terminliste + Wochenkalender · 850 €

Zusätzlich eine Sieben-Tage-Ansicht mit Wochenwechsel und Umschaltung zwischen Liste und Kalender. In beiden Ansichten kann nach Padel, Pickleball oder Badminton gefiltert werden.

Pos. 06a und 06b stehen alternativ zur Auswahl. Für die individuellen Ansichten unter Pos. 04 und 06 prüfe ich die verfügbaren Daten und bestätige anschließend Umfang, Preis und Termin. Bei CenterCom kann ich das prüfen, sobald ich Einblick in euren Studiozugang habe. Für den Livegang sind die offiziellen Einbettungen im Basispaket vorgesehen. Eigene Ansichten können später ergänzt werden.

Auf Wunsch zur Wiedereröffnung

Sobald das Branding steht, kann ich euch auch bei der Ankündigung und Einführung des neuen FITZ-Auftritts begleiten.

Pos.	Leistung	Was ich für euch umsetze	Aufpreis netto
09	Coming-soon-Seite mit Warteliste	Ich passe eure bestehende Vorabseite an das FITZ-Design an und ergänze ein Anmeldeformular. Interessierte können sich vormerken lassen und per E-Mail erfahren, sobald die Website live ist und die Racketsportarten buchbar sind. Einrichtung und Versand stimmen wir gemeinsam ab.	Nach Umfang
10	Print und Merchandise im FITZ-Design	Auf Basis eures Logos, eurer Farben und Schriften gestalte ich ausgewählte Anwendungen wie Visitenkarten, Briefpapier, Kugelschreiber oder T-Shirts. Druck und Herstellung werden separat kalkuliert.	Nach Umfang
11	Instagram-Startgrid für den Rebrand	Ich konzipiere und gestalte die ersten neun Beiträge als zusammenhängenden Feed. Sie stellen den neuen Club und seine Sportangebote vor und zeigen, wie Interessierte buchen oder euch erreichen. Das Team erhält eine abgestimmte Reihenfolge für die Veröffentlichung.	Nach Umfang

Für diese Leistungen bestätige ich Umfang, Preis und Zeitplan separat.

Geplanter Ablauf bis Mitte Dezember

Im ersten Designtermin schauen wir gemeinsam auf den Startseitenentwurf. Wir gehen zwei typische Wege durch: Ein Mitglied möchte schnell zum Fitness-Kursplan, während jemand zum ersten Mal bei FITZ einen Padelplatz buchen will. Am Entwurf entscheiden wir gemeinsam, was auf der Startseite zuerst ins Auge fallen soll. Daraus entwickle ich die weiteren Seiten.

Der Zeitplan dient als Orientierung. Sobald die Beauftragung abgeschlossen ist und die Inhalte und Zugänge vorliegen, kann ich auch früher beginnen. Ich teile die Entwürfe und die Vorschauseite, sobald sie bereit sind. Bei früheren Freigaben können wir den Livegang entsprechend vorziehen.

Zeitraum	Phase	Was wir in dieser Phase erreichen
9.–13. November	**Konzept und Struktur**	Wir stimmen Ziele, Zielgruppen und Inhalte ab. Ich entwickle die Seitenstruktur und lege die Wege zum Kursplan, zur Anfrage und zur Buchung fest.
16.–18. November	**Designrichtung**	Ich zeige euch den ersten Startseitenentwurf. Gemeinsam legen wir Bildsprache, Typografie und die Gewichtung der Angebote fest.
19.–25. November	**Design und erste Feedbackrunde**	Ich arbeite die weiteren Seitenlayouts aus. Ihr gebt mir gebündeltes Feedback, das ich in die Entwürfe einarbeite.
26.–27. November	**Zweite Design-Feedbackrunde und Freigabe**	Wir besprechen die überarbeiteten Layouts, klären letzte Designanpassungen und geben die Gestaltung für die Umsetzung frei.
30. November–9. Dezember	**Entwicklung**	Ich programmiere die Website, pflege die Inhalte ein, integriere die vereinbarten Funktionen und stelle euch die Vorschauseite bereit.
10.–14. Dezember	**Prüfung der Vorschauseite und Tests**	Ihr probiert die Website aus und gebt mir Rückmeldung zur Umsetzung. Ich nehme letzte Anpassungen vor und teste Darstellung, Navigation, Formulare, Buchungslinks und Einbettungen.
15. Dezember	**Livegang und Übergabe**	Nach eurer finalen Freigabe veröffentliche ich die Website, kontrolliere sie auf der Live-Domain und übergebe euch den Projektstand.

Die Besprechung des ersten Startseitenentwurfs dient der gemeinsamen Festlegung der Designrichtung. Danach folgen **zwei gebündelte Feedbackrunden zum Design**. Auf der programmierten Vorschauseite prüfen wir anschließend gemeinsam, ob das freigegebene Design und die vereinbarten Funktionen wie vorgesehen umgesetzt sind.

FITZ stellt zum Projektstart die **finalen deutschen Texte, Bilder, Branding-Dateien, Rechtstexte, Zugänge und Einbettungslinks** bereit. Falls ihr die Textredaktion dazubucht, vereinbaren wir stattdessen die Termine für Stichpunkte, Entwürfe und Freigaben. Für die englische Version benötige ich die freigegebenen Übersetzungen bis zum **23. November**. Für die Freigaben plane ich mit gebündeltem Feedback innerhalb von zwei Werktagen.

Honorar und nächster Schritt

Alle Preise sind Nettopreise in Euro. Die Zahlung erfolgt zu **50 % bei Beauftragung und zu 50 % nach Abnahme**, jeweils mit 14 Tagen Zahlungsziel. Hosting, Domain und gegebenenfalls erforderliche Anbietertarife trägt FITZ. Die laufenden Kosten stimmen wir vor der Einrichtung ab. Auch nach dem Livegang bin ich bei Bedarf eure Ansprechpartnerin für Anpassungen und Erweiterungen. Umfang und Kosten stimmen wir vorab ab.

Für euren Start Mitte Dezember empfehle ich das **beschriebene Basispaket für 3.500 € netto**. Wenn das für euch passt, stimmen wir in einem kurzen Gespräch den Projektstart ab und klären, welche Inhalte ich zuerst von euch brauche. Gewünschte Erweiterungen könnt ihr mir einfach mit der jeweiligen Positionsnummer nennen. Falls ihr zur Wiedereröffnung andere Prioritäten habt, passen wir den Umfang gemeinsam daran an.

Ich freue mich darauf, den neuen FITZ-Auftritt gemeinsam mit euch zu gestalten.

Theresa Schantz
Design Engineer · half odd
halfodd.com

Projektstart abstimmen
Angebot online ansehen