Die neue Website für FITZ Sports Club

Angebot von Theresa Schantz · half odd
4. November 2026

Die neue Website bringt Fitness & Gesundheit und Racketsport unter einem gemeinsamen FITZ-Auftritt zusammen. Wer zum Fitnesskurs möchte, findet schnell den aktuellen Kursplan. Wer Padel, Pickleball oder Badminton spielen will, gelangt von der passenden Sportart direkt zur Platzbuchung. Interessierte können sich über den Club informieren und unkompliziert ein Probetraining anfragen.

Mein Vorschlag für den Start	
Website-Relaunch	**3.500 € netto als Festpreis** für Konzeption, individuelles Design, Programmierung und Veröffentlichung der deutschsprachigen Website.
Zieltermin für den Livegang	**15. Dezember 2026** bei Projektstart am 9. November und rechtzeitiger Bereitstellung der Inhalte und Zugänge. Ein früherer Start ist möglich.

Ich begleite euch persönlich von der Konzeption bis zum Livegang. Ein verwandtes Projekt ist die Website für Anti Space Berlin, bei der ich den Studioauftritt gestaltet und den Weg zur Kursbuchung eingebunden habe. Arbeitsproben auf halfodd.com

---

Basispaket · 3.500 € netto

Ich entwickle die Seitenstruktur und Navigation auf Basis eures Sportangebots, des neuen Brandings und der bereitgestellten Inhalte. Gemeinsam legen wir fest, welche Informationen Besucher zuerst brauchen und wie sie vom jeweiligen Angebot zum Kursplan, zur Anfrage oder zur Buchung gelangen. Darauf aufbauend gestalte ich die Website und setze sie als eigenständig programmierte Website um.

Vorschlag für die Seitenstruktur

Die folgende Übersicht zeigt meinen vorläufigen Vorschlag auf Basis unseres Gesprächs. Zum Projektstart stimmen wir Seitennamen, Reihenfolge und die Zuordnung der Inhalte gemeinsam ab. Kalkuliert sind sechs Inhaltsseiten sowie je eine Seite für Impressum und Datenschutz.

Seite	**Inhalt**
Startseite	FITZ vorstellen und klare Einstiege in Fitness & Gesundheit und Racketsport schaffen.
Fitness & Gesundheit	Training, Ausstattung, Rehasport, Wellness und Mitgliedschaft vorstellen.
Kurse & Kursplan	Das Kursangebot erklären und den aktuellen CenterCom-Kursplan einbinden.
Racketsport	Padel, Pickleball, Badminton, Plätze und Preise vorstellen und zur Buchung führen.
Club	Anlage, Team und Einblicke ins Studio zeigen.

Seite	Inhalt
Kontakt	Öffnungszeiten, Anfahrt, Kontaktformular und WhatsApp bündeln.
Impressum und Datenschutz	Die von FITZ bereitgestellten Rechtstexte auf zwei eigenen Seiten einbinden.

Die Hauptnavigation führt direkt auf die Bereichsseiten. Auf längeren Seiten markiert eine seitliche Navigation den aktuellen Abschnitt und führt gezielt zum gewünschten Thema. Auf dem Smartphone steht dafür eine kompakte Abschnittsauswahl zur Verfügung.

Im Festpreis enthalten

- **Gestaltung und Programmierung** für Desktop, Tablet und Smartphone, inklusive dezenter Animationen und Einpflege der gelieferten Inhalte. Kalkuliert sind bis zu 40 Inhaltsabschnitte und 40 Bilder.
- **CenterCom-Kursplan zur Ansicht** und **offizielle Playtomic-Buchungsansicht** mit direktem Link zur Clubseite. Ihr pflegt die Termine weiterhin in den jeweiligen Systemen. Platzbuchung und Zahlung erfolgen über Playtomic.
- **Kontaktformular** mit E-Mail-Zustellung und Spam-Schutz sowie ein **WhatsApp-Button** für direkte Anfragen.
- **Technische SEO-Grundlagen** mit Seitentiteln, Meta-Beschreibungen, Bildoptimierung, Sitemap und bis zu 30 Weiterleitungen bisheriger URLs, sofern die nötigen Zugänge vorliegen.
- **Tests, Domainanbindung und Veröffentlichung** sowie Übergabe von Quellcode, kurzer technischer Dokumentation und Einweisung.

Optionale Erweiterungen

Erweiterung	Leistung	Aufpreis netto
Kampagnenseite zur Wiedereröffnung	Eine zusätzliche Seite mit bis zu fünf Abschnitten für ein Eröffnungsangebot, eine Probetrainingsaktion oder einen Tag der offenen Tür. Mit direktem Link zur Anfrage oder Buchung.	**250 €**
Englische Website	Englische Version der vereinbarten Seiten mit Sprachumschalter, eigenen Sprachadressen sowie englischer Navigation, Formularmeldungen und Metadaten. FITZ liefert die freigegebenen Übersetzungen einschließlich der Rechtstexte. Die Sprache der eingebetteten Ansichten richtet sich nach dem jeweiligen Anbieter.	**400 €**
CenterCom-Kursplan im FITZ-Design	Eigene Wochenübersicht für die Fitnesskurse in der Gestaltung der Website. Die Kurstermine werden weiterhin in CenterCom gepflegt.	**650 €** bei bestätigtem Datenzugriff

Erweiterung	Leistung	Aufpreis netto
Playtomic-Terminübersicht im FITZ-Design	**Terminliste:** Kommende öffentliche Racket-Termine nach Tagen gruppiert, mit Uhrzeit, Sportart, Platz und Titel, soweit verfügbar. **Terminliste und Wochenkalender:** Zusätzlich eine Sieben-Tage-Ansicht mit Wochenwechsel und Umschaltung zwischen Liste und Kalender. In beiden Ansichten kann nach Padel, Pickleball oder Badminton gefiltert werden.	**650 €** für die Liste oder **850 €** mit Wochenkalender und Filtern, jeweils bei bestätigtem Datenzugriff
Redaktionszugang	Bearbeitungsoberfläche für bis zu drei vereinbarte Bereiche, etwa Öffnungszeiten, Preise und einen aktuellen Hinweis auf der Startseite. Inklusive Einrichtung und Einweisung.	**600 €**

Ich habe mir die **Playtomic-API** angesehen. Wenn der Clubzugang die benötigten Daten liefert, kann ich ausgewählte Racket-Termine in einer eigenen Ansicht gestalten, die Farben, Typografie und Bedienung der FITZ-Website aufgreift. Zur verbindlichen Platzverfügbarkeit, Buchung und Zahlung gelangen Besucher weiterhin zu Playtomic.

Für eine eigene **CenterCom-Ansicht** prüfe ich mit Einblick in euren Studiozugang, ob CenterCom die benötigten Kursdaten bereitstellt. Nach der technischen Prüfung bestätige ich jeweils Umfang, Preis und Termin der gewählten Erweiterung. Die Standard-Einbettungen sind im Basispaket für den Livegang eingeplant.

Geplanter Ablauf bis Mitte Dezember

Im ersten Designtermin zeige ich euch den Entwurf der neuen Startseite. Wir gehen ihn gemeinsam aus zwei Perspektiven durch: Ein Mitglied möchte schnell zum Fitness-Kursplan, während jemand zum ersten Mal bei FITZ einen Padelplatz buchen will. Am Entwurf seht ihr, wie beide Wege im neuen FITZ-Design aussehen. Gemeinsam entscheiden wir, was beim ersten Besuch ins Auge fallen soll. Aus dieser Entscheidung entwickle ich die weiteren Seiten.

Der Zeitplan dient als Orientierung. Ich gehe von einem Projektstart am **9. November** und einem Livegang am **15. Dezember 2026** aus. Sobald die Beauftragung abgeschlossen ist und die Inhalte und Zugänge vorliegen, kann ich auch früher anfangen. Ich stelle euch die Entwürfe und die Vorschauseite zur Verfügung, sobald sie fertig sind. Wenn die Freigaben früher erfolgen, können wir den Livegang entsprechend vorziehen.

Zeitraum	Arbeitsschritt
9.–15. November	Angebote und Inhalte strukturieren, Seitenkonzept abstimmen und Einbettungen auf der vorgesehenen Domain prüfen. Bei Interesse an individuellen Ansichten kläre ich den Datenzugriff.
16.–22. November	Ersten Startseitenentwurf gemeinsam besprechen und die Designrichtung festlegen. Danach arbeite ich die weiteren Layouts aus. Es folgt die erste Korrekturrunde zum Design.
23. November–6. Dezember	Website programmieren, Inhalte einpflegen, die vereinbarten Funktionen integrieren und die Vorschauseite bereitstellen.

Zeitraum	Arbeitsschritt
7.–13. Dezember	Vorschauseite gemeinsam prüfen, die zweite Korrekturrunde umsetzen und Darstellung, Formulare und Einbettungen testen.
14.–15. Dezember	Finale Freigabe, Veröffentlichung und Übergabe.

Nach der Besprechung des ersten Startseitenentwurfs sind zwei gebündelte Korrekturrunden enthalten. Die erste bezieht sich auf das ausgearbeitete Design und die Seitenlayouts, die zweite auf die programmierte Vorschauseite.

Für den geplanten Termin stellt FITZ zum Projektstart die **finalen deutschen Texte, Bilder, Branding-Dateien, Rechtstexte sowie die nötigen Zugänge und Einbettungslinks** bereit. Bei Auswahl der englischen Version benötige ich die freigegebenen Übersetzungen bis zum **23. November**. Für die Freigaben plane ich mit gebündeltem Feedback innerhalb von zwei Werktagen. Individuelle Kalenderansichten können bei Bedarf nach dem Livegang ergänzt werden.

Honorar und Beauftragung

Alle Preise sind **Nettopreise in Euro**. Wenn ihr für Dezember einen anderen Budgetrahmen oder andere Prioritäten habt, können wir den Leistungsumfang gemeinsam darauf abstimmen.

Die Zahlung erfolgt zu **50 % bei Beauftragung und zu 50 % nach Abnahme**, jeweils mit 14 Tagen Zahlungsziel. Hosting, Domain und gegebenenfalls erforderliche Anbietertarife trägt FITZ. Die laufenden Kosten stimmen wir vor der Einrichtung ab. Auch nach dem Livegang bin ich bei Bedarf eure Ansprechpartnerin für Anpassungen und Erweiterungen. Umfang und Kosten stimmen wir vorab gemeinsam ab.

Passt der vorgeschlagene Grundumfang für euren Dezemberstart? Dann reicht eine kurze Rückmeldung. Wir stimmen den Projektstart und die gewünschten Erweiterungen ab, und ich bestätige euch den vereinbarten Umfang und das Honorar schriftlich.

Ich freue mich darauf, den neuen FITZ-Auftritt gemeinsam mit euch zu gestalten.

Theresa Schantz
Design Engineer · half odd
halfodd.com